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1.00 Identifikačné údaje  
 
Názov stavby     : Nižný Tvarožec, zlepšenie prístupu k pitnej vode   
Miesto stavby    : Extravilán obce Nižný Tvarožec 
Okres                  : Bardejov 

Kraj                     : Prešovský 

Odvetvie             : Vodné hospodárstvo 

Charakter           : Nová stavba 

Projektant           : Ing. Marián Pekarovič, P-PROJEKT PLUS, Prešov 

Obstarávateľ      : Obec Nižný Tvarožec 

Projektová dokumentácia je vypracovaná pre potreby vydania stavebného povolenia.  
V dokumentácií je riešený spôsob prístupu k pitnej vode v obci Nižný Tvarožec. 
Projektová dokumentácia je spracovaná v zmysle platných STN, nariadení a vyhlášok, pri rešpektovaní vyjadrení jednot-
livých orgánov a organizácií.  
Technický návrh je v súlade s Vyhláškou MŽP SR č. 684/2006 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o technických po-
žiadavkách na návrh, projektovú dokumentáciu a výstavbu verejného vodovodu a verejnej kanalizácie. 
 

1.10 Celkové technické riešenie 
Stavba rozšírenia vodovodu rieši doplnenie vodných zdrojov z vŕtanej studne, úpravu vody a rozvod vody po spotrebisku 
v lokalite MRK za účelom zásobovanie obyvateľov dostatočným množstvom kvalitnej hygienicky nezávadnej pitnej vody. 
Technický návrh rozšírenia vodovodu vychádza z týchto základných predpokladov : 

- potreba pitnej vody 
- možnosť napojenia na vodný zdroj  
- kvalita vody  
- tlakové pomery  

Záujmové územie stavby sa nachádza na k.ú. obce Nižný Tvarožec, v juhozápadnej časti katastrálneho územia. 
Technické riešenie rozšírenia vodovodu pozostáva: 

- z výstavby vodného zdroja – vŕtanej studne 
- z výstavby čerpacej stanice nad vrtom 
- z výstavby úpravne vody  
- zo zriadenia oplotenia vodného zdroja v rozsahu OP I. stupňa a terénnych úprav 
- z výstavby prístupovej cesty  k vrtu 
- z výstavby el. NN prípojky k ÚV a ČS  
- z výstavby rozvodného potrubia po spotrebisku  
- z výstavby výdajných miest pitnej vody  

Technický návrh je v súlade s Vyhláškou MŽP SR č. 684/2006 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o technických po-
žiadavkách na návrh, projektovú dokumentáciu a výstavbu verejného vodovodu a verejnej kanalizácie. 
Z hľadiska stavebno-technického sú kladené požiadavky predovšetkým na vodotesnosť potrubí a nádrží tak, aby vyho-
vovali STN 75 5403 a STN 75 0905. 
 
Súhrnný prehľad projektových kapacít stavby 

Počet obyvateľov : 282 osôb  
Potreba vody  - Qp = 0,245 l.s-1 
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         - Qm = 0,49 l.s-1 
         - Qh  = 1,03 l.s-1 

Ročná potreba vody: - Qroč = 7 719,75 m3.rok-1 
Vodný zdroj: vrt HNT-1, Q = 0,25 l.s-1 
Úpravňa vody : Q = 0,25 l/s 
Vodovodné potrubia:  

Rozvodné vodovodné potrubie – 1x vetva HDPE DN/ID 80 mm celková dĺžka 250,0 m 
Výdajne miesto vody: 2x automat výdaja vody v kontajnerovom prístrešku   

 
 

2.00 Technologické riešenie prevádzkových súborov  
 
Členenie stavby: 

Prevádzkové súbory 
PS 01 Technologické zariadenie ČS nad vrtom 
PS 02 Technologické zariadenie ÚV  

 
2.01 PS 01 Technologické zariadenie ČS nad vrtom 
PS 01 Technologické zariadenie ČS nad vrtom     
01.1 Strojnotechnologické zariadenie 

Požadované parametre: Výdatnosť vodného zdroja, vŕtaná studňa HNT-1 je Q = 0,25 l.s-1.  
Čerpanie vody z vrtu bude ponorným čerpadlom .  
Základné parametre čerpadla: 
Q = 0,25 l/s, H = 80,0 m 
Súčasťou dodávky čerpadla je ponorný kábel dĺžky 40,0 m a príslušenstvo na zavesenie čerpadla do vrtu. Od čerpadla 
je vedené výtlačné potrubie DN/ID 50 mm z HDPE v dĺžke 35,0 m. 
Chod ponorného čerpadla je ovládaný stavom hladiny vody vo vrte a stavom hladiny vody v nádrži ÚV pomocou plavá-
kových spínačov cez riadiacu jednotku.  
01.2 Motorická elektroinštalácia 

Napojením technologického zariadenia je v tg. rozvádzači a je dodávkou tg. zariadenia. Zabezpečuje chod, ovládanie a 
ochranu zariadení.  
 
2.02 PS 02 Technologické zariadenie ÚV     
PS 02 Technologické zariadenie ÚV  
02.1 Strojnotechnologické zariadenie 

Požadované parametre: úprava vody na prietok Q = 0,25 l.s-1, odstránenie Mn, Fe a tvrdosti z vody ako aj hygienické 
zabezpečenie vody. 
Na výstupe z úpravne vody kvalita vody zodpovedá požiadavkám Nariadeniu vlády SR č. 354/2006 Z.z., v znení NV SR 
496/2010 Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na 
ľudskú spotrebu. 
Technologický proces úpravy vody bude pozostávať z nasledovných technologických postupov – do surovej vody sa 
dávkuje chlórnan sodný NaOCl za účelom oxidácie Fe a Mn. Potom voda prechádza cez reakčnú nádobu do odželezňo-
vacieho a odmangánovacieho  filtra. Zároveň sa odfiltruje zákal. Posledný stupeň je filter s aktívnym uhlím. Nasleduje 
dezinfekcia vody a odtok do nádrže pracej vody.  
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Dezinfekcia upravenej vody sa bude zabezpečovať chlorňanom sodným. Chlorňan sodný bude dávkovaný dávkovacím 
čerpadlom do potrubia na prítoku do nádrže pracej vody v závislosti na čerpaní vody z vrtu. Chod dávkovacieho čerpad-
la je ovládaný vodomerom, osadeným na výtlaku z vrtu. Prepojovacie potrubie medzi zariadením ÚV a výtlakom z vrtu je 
HDPE potrubím DN/ID 50 mm. Jednotlivé prepojovacie fitingy sú z mosadze.   
Čerpanie vody do spotrebiska z nádrže ÚV bude zabezpečené ponorným čerpadlom s riadiacou tlakovou jednotkou 
membránovou tlakovou nádobou. Základné parametre čerpadla: 
Q = 0,25 l/s, H = 40,0 m 
Chod ponorného čerpadla je ovládaný tlakom vody v spotrebisku a stavom hladiny vody v nádrži ÚV. Výtlak z nádrže  je 
z HDPE potrubím DN/ID 50 mm. Jednotlivé prepojovacie fitingy sú z mosadze. Na výtlaku sú osadené poistné a uzatvá-
racie armatúry.  
Prípadne vyčerpanie nádrže ÚV zabezpečí sa osadením prenosného kalového čerpadla.  
02.2 Motorická elektroinštalácia 

Napojením technologického zariadenia je v tg. rozvádzači a je dodávkou tg. zariadenia. Zabezpečuje chod, ovládanie a 
ochranu zariadení. 
 
Požiadavky na montáž  
Pred akoukoľvek manipuláciou s elektrickým zariadením musí sa zabezpečiť ich vypnutie z elektrickej siete. Čerpadlá je 
nutné zablokovať, aby nebolo možné ich náhodné spustenie. 
Pred montážou každého komponentu je nutné skontrolovať, či nie je príslušný komponent poškodený alebo inak ne-
vhodný pre montáž. Nikdy sa nesmú použiť komponenty poškodené alebo inak nevhodné. 
Potrubný rozvod musí byť zrealizovaný tak, aby neprepúšťal vodu. Po montáži potrubných rozvodov musí byť vykonaná 
tlaková skúška v zmysle STN. 
 
Obsluha zariadenia  
Navrhované strojnotechnologické zariadenie nevyžaduje trvalú obsluhu zariadenia ale iba občasnú kontrolu chodu za-
riadenia, vedenie evidencie a vykonávanie základných údržbárskych prác. Tieto pracovné úkony budú zabezpečené  
pracovníkmi prevádzkovateľa. 
 
Požiadavky na komplexné skúšky  
Po vykonaní individuálnych skúšok jednotlivých zariadení vykoná sa príprava na komplexné skúšky. 
Po ukončení prípravy na komplexné skúšky vykoná dodávateľ prevádzkového súboru za účasti odberateľa 
a prevádzkovateľa komplexné skúšky  v rozsahu 24 hodín, ktorými sa preukáže, že dodávka je kvalitná a môže byť uve-
dená do skúšobnej prevádzky. Rozsah skúšok musí byť taký, aby preveril zariadenie po stránke funkčnej, po stránke 
spoľahlivosti automatiky, signalizácie. 
 
 

4.00 Bezpečnosť práce 

 
Pri výstavbe musia byť dodržiavané všetky podmienky vyplývajúce zo zásad bezpečnosti a ochrany zdravia pri 

práci, hlavne  
- zákonník práce č. 311/2001 Z.z. vrátane neskorších doplnkov 
- zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov 
- nariadenie vlády SR č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na staveni-
sko, vyhláška SÚBP č. 374/90  
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- nariadenie vlády SR č. 387/2006 Z.z. o minimálnych požiadavkách na používanie označenia, symbolov a sig-
nálov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci  
- nariadenie vlády SR č. 281/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri práci s 
bremenami  
Pri montážach prefabrikovaných prvkov a pri prácach, ktoré s nimi bezprostredne súvisia. Pri montáži je nutné 

ďalej dodržiavať ustanovenia STN 270143 "Zdvíhacie zariadenia, prevádzka, údržba a opravy", STN 270144 "Zdvíhacie 
zariadenia - prostriedky pre viazanie, zavesenie a uchopenie bremien". 
Z hľadiska bezpečnosti práce je treba na podklade rozbore technológie výstavby venovať zvláštnu pozornosť týmto 
opatreniam: 

a. Ak pri montáži žeriavnik do stavebnej jamy nevidí, tak pri transporte dielcov a ich osadzovaní musí byť ria-
dený vedúcim montážnikom. 

b. Pri montáži sa nesmie nikto zdržiavať pod prefabrikovaným dielcom ani medzi stenou stavebnej jamy s pa-
nelom, kde by prípadným zostupom nebolo kde ustúpiť. 

c. Priestor montáže musí byť v jame vymedzený a zaistený pred vstupom nepovolaných osôb. 
 
Zhotoviteľ stavebných prác musí v rámci dodávateľskej dokumentácie vytvoriť podmienky na zaistenie bezpečnosti prá-
ce. Súčasťou dodávateľskej dokumentácie je technologický alebo pracovný postup, ktorý musí byť k dispozícií na stav-
be.  

 
 

5.00 Poznámka 

         
        Všetky ostatné podrobnosti technického riešenia a stavebných úprav sú zrejmé z výkresovej časti projektovej do-
kumentácie. Rozsah výkresovej časti je spracovaný pre potrebu vydania stavebného povolenia.  
                            
 
                 
          
 
 
Prešov, október 2018                                                                                                        Ing. Marián Pekarovič  


